

Municipio Roma XIV
Direzione Tecnica
P.O. Servizio Supporto Amministrativo, Appalti e Bilancio Direzione Tecnica
SERVIZIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO, APPALTI E BILANCIO DIREZIONE TECNICA
UFFICIO APPALTI EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CT/1178/2020 del 14/08/2020

NUMERO PROTOCOLLO CT/77652/2020 del 14/08/2020

Oggetto: Oggetto: Aggiudicazione a seguito di affidamento diretto di lavori per gli interventi da eseguire in conformità a quanto previsto nell'Avviso Pubblico del MIUR, per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid 19, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale-con il criterio del prezzo più basso, mediante ricorso alla "Trattativa Diretta" con un unico operatore sul MePA di CONSIP, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del Dlgs. n. 50/2016 e s.m.i. come modificato dal D.L.16/07/2020 n. 76 - Costituzione dell'ufficio Direzione Lavori. CUP: J84H20000240006 CIG:8396980F17 N. RO GARA:7844630 OPERA: PT20201713. AGGIUDICATARIO:JACOPO COSTRUZIONI SRL

IL DIRETTORE

MARCO DOMIZI

Responsabile procedimento: Funz. P.I. Giovanni Lani

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
MARCO DOMIZI

PREMESSO CHE

ai sensi del Regolamento del Decentramento Amministrativo rientra nei compiti dei municipi di Roma Capitale provvedere alla manutenzione degli edifici scolastici di propria competenza;

Roma Capitale ha partecipato all'Avviso Pubblico del MIUR per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid 19 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità”;

il Municipio Roma XIV, è risultato beneficiario del contributo finanziario di un importo complessivo pari ad € 192.000,00;

con D.D. CT/1084 del 28/07/2020 sono stati approvati la scheda progettuale e gli allegati tecnici realizzati dal Servizio Edilizia Pubblica del Municipio XIV;

con la medesima D.D. è stato nominato il RUP: Il Funz. P.I. Giovanni Lani;

con la medesima D.D. è stato approvato il seguente Quadro Economico:

QUADROECONOMICO- INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19- MUNICIPIO XIV					
	Descrizione	Importo	Aliq.IVA	IVA	Totale Lordo
A	LAVORI				
	Importo a base di gara	€ 149.500,00	22%	32.890,00	182.390,00
1	Di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.475,00	22%	1.644,50	9.119,50
2	Importo Lavori	€ 142.025,00	22%	31.245,50	173.270,50
Tot. A=A1+A2	Importo a base di gara	€ 149.500,00	22%	32.890,00	182.390,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
1	opere in economia	€ 2.196,05	22%	483,13	2.679,18
2	spese tecniche	€ 5.681,00	22%	1.249,82	6.930,82
3	Contributo Autorità	€ -	0%	-	-
Tot. B=B1+B2+B3	TOT. SOMME A DISPOSIZIONE	€ 7.877,05	22%	1.732,95	9.610,00
Tot A+B	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 157.377,05		34.622,95	192.000,00

con D.D. CT/1133 del 06/08/2020 sono stati impegnati i seguenti fondi:

- CdR TIE PT 20201713 cap/art. 2201534/210858 2.02.01.09.003.4 MIF 185.069,18 euro;

la somma di € 6.930,82 destinata alle spese tecniche non è stata impegnata, poiché per mero errore materiale, non è stata prevista nel corretto capitolo/articolo di Bilancio;

con D.D. CT/1133 del 06/08/2020 è stata indetta la gara mediante affidamento diretto dei lavori “per gli interventi da eseguire in conformità a quanto previsto nell’Avviso Pubblico del MIUR, per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid 19 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1” - CUP: J84H20000240006 – CIG:8396980F17 - NUMERO GARA:7844630 - OPERA: PT20201713, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. come modificato dal D.L.16 luglio 2020 n. 76, con il criterio del prezzo più basso, da espletarsi sulla piattaforma elettronica M.E.P.A., ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e, precisamente, la “Trattativa Diretta” con unico operatore;

il CUP relativo al presente intervento progettuale è J84H20000240006;

il numero gara è 7844630 ed il CIG è 8396980F17;

per la presente procedura di gara, si è proceduto con il criterio del minor prezzo, a mezzo piattaforma MEPA, all’affidamento diretto dei lavori di cui all’oggetto, mediante la “Trattativa Diretta” ad un unico operatore, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. come modificato dal D.L.16 luglio 2020 n. 76, che all’art.1 prevede la soglia di 150.000 euro per procedere all’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, consentendo il ricorso a tale procedura sino al 31/07/2021;

sul MEPA è stata individuata per professionalità ed affidabilità, l’impresa Jacopo Costruzioni srl, come idonea a presentare un’offerta, in quanto ha già svolto altri lavori simili a questo affidamento;

con l’operatore economico Jacopo Costruzioni srl è stata avviata la Trattativa Diretta n. 1381224 con richiesta di offerta per il servizio in oggetto;

In data 11/08/2020 l’impresa ha presentato l’offerta con il ribasso del 37,57%, che è stata ritenuta congrua con il presente appalto che si vuole affidare;

a seguito dell’offerta presentata, è risultata aggiudicataria dell’appalto JACOPO COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Mentana (RM), Via Benedetto Croce n. 15, P.IVA e C.F. 09561781007, e p.e il legale rappresentante Tabaku Gentjan nato a Lushnje (Albania) il 16/01/1985, (codice creditore 1125792);

per effetto del ribasso 37,57% di gara il quadro economico risulta modificato come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19- MUNICIPIO XIV					
	Descrizione	Importo	Aliq. IVA	IVA	Totale Lordo
A	LAVORI			.	
	Importo a base di gara	€ 91.141,21	22%	20.051,07	111.192,28

1	Di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.475,00	22%	1.644,50	9.119,50
2	Importo Lavori	€ 83.666,21	22%	18.406,57	102.072,78
Tot. A=A1+A2		€ 91.141,21	22%	20.051,07	111.192,28
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
1	opere in economia	€ 2.196,05	22%	483,13	2.679,18
2	spese tecniche	€ 5.681,00	22%	1.249,82	6.930,82
3	Contributo Autorità	€ -	0%	-	-
Tot.B=B1+B2+B3		€ 7.877,05	22%	1.732,95	9.610,00
Tot A+B		€ 99.018,26		21.784,02	120.802,28
		€			71.197,72
					192.000,00

a seguito della rimodulazione risulta una economia complessiva da ribasso d'asta di € 71.197,72;

trattandosi di appalto di importo inferiore ad € 150.000,00, il contributo ANAC non è dovuto e la certificazione antimafia non va richiesta;

la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice dei Contratti Pubblici, non è dovuta secondo quanto stabilito dall'art. 1 co. 5 del DL Semplificazioni;

gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'articolo 113 del Dlgs 50/2016 non sono dovuti nel caso di affidamento diretto a un unico operatore economico;

l'impresa risulta in regola con gli adempimenti di legge in materia contributiva come dal DURC on line in allegato;

l'impresa ha svolto dei lavori recentemente per questa S.A., per cui sono state effettuate le verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed hanno avuto esito positivo;

inoltre, è stata effettuata la verifica relativa all'insussistenza della causa interdittiva ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs 165/2001 per i nominativi inseriti tramite il sistema antipantouflage con prot. CT21470 del 20/02/2020, per i quali il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha comunicato con prot. CT/25255 del 02/03/2020 l'esito delle verifiche dalle quali non è emersa alcuna condizione ostativa;

avendo urgenza a procedere, l'efficacia del presente provvedimento è subordinata, ex art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., all'esito positivo dei controlli previsti per legge;

in caso di esito ostativo all'affidamento dell'appalto, la stazione appaltante si riserva il diritto di procedere

all'annullamento in autotutela del presente provvedimento di aggiudicazione;

l'impresa, con nota prot. n. CT/30523 del 17/03/2020, ha trasmesso la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della Legge 16/08/2010 n.136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e della nota Rag. Gen. Prot. RE/38043, dalla quale si evince che gli estremi del conto corrente dell'Impresa, dedicato ai pagamenti, è il seguente: IT12M 08327 03395 0000 0000 6010;

pertanto, si può procedere all'aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento all'impresa JACOPO COSTRUZIONI S.R.L. dei lavori per gli interventi da eseguire in conformità a quanto previsto nell'Avviso Pubblico del MIUR, per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid 19–Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1,

la durata di esecuzione dei lavori è prevista in 90 giorni naturali e consecutivi a partire dalla sottoscrizione del contratto (lettera di commessa) che si allega;

detti lavori saranno compensati a misura;

la categoria dei lavori è l'OG1 con qualificazione non obbligatoria in quanto importo inferiore ad euro 150.000,00;

il subappalto è ammesso limitatamente a quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. 32 del 18/04/2019;

ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.L.gs 50/2016, si ritiene opportuno non procedere alla suddivisione in lotti dell'appalto in oggetto per evitare che possa essere pregiudicare l'esecuzione dell'appalto, tenendo conto dei tempi necessari per la riapertura della scuola, dell'importo e della natura dell'appalto che non consente la suddivisione in lotti funzionali;

ai sensi dell'art. 8, co. 1, lettera a) del D.L. 76/2020 “Semplificazioni”, è previsto che, al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, sia sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza;

il contratto (Lettera di Commessa) verrà stipulato ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del D. Lgs 50/2016, in modalità elettronica, firmato digitalmente dalla Stazione Appaltante e dall'impresa Appaltatrice;

ad ultimazione dei lavori si procederà alla redazione del certificato di regolare esecuzione in conformità all'art. 102 del D. Lgs. 50/2016;

per dar corso all'appalto, è inoltre necessario costituire l'ufficio di Direzione Lavori, precisando che che risulta così composto:

R.U.P.: Funz. P.I. Giovanni Lani;

Direttore dei Lavori: Geom. Enrico Piergentili;

Direttore Operativo: Arch. Livia Moscato;

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Arch. Franco Cotrone;

CONSIDERATO CHE

il R.U.P. Funz. P.I. Giovanni Lani ha preso visione del presente atto, fornendo il nulla osta in forma cartacea, non potendo apporre il visto digitale per problematiche informatiche;

il suddetto appalto ha un'estrema urgenza, è legato al contenimento dell'emergenza causata dal Covid-19 ed è pertanto necessario, che le lavorazioni debbano essere eseguite entro la data di riapertura delle scuole prevista nella prima metà del mese di settembre 2020;

non risultano pervenute comunicazioni di conflitto di interessi, per il presente provvedimento, da parte dei soggetti coinvolti nel presente procedimento e del Responsabile del Procedimento, in attuazione dell'art. 6 bis della L.241/1990 e dell'art. 6, comma 2, ed art. 7 del D.P.R. 62/2013 nonché del Codice di Comportamento di Roma Capitale;

attestato che ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del T.U.EE.LL. di cui al D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento ha effettuato un'adeguata istruttoria ed il controllo della documentazione a corredo al fine di garantire la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

per il presente provvedimento saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 23 e 37 D.Lgs 33/2013 e all'art. 29 D.Lgs 50/2016;

è stata redatta la check list di "autocontrollo" prevista dal Piano dettagliato del sistema dei controlli successivi di regolarità amministrativa ex art. 147 bis del TUEL, allegata al presente provvedimento come da nota del Segretario Generale prot. RC/15824/2018;

Visti:

il D.L. n.76/2020;

il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora applicabile;

il D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;

la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

il T.U.E.L. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

la nota del Dipartimento SIMU n. QN128210 del 17/07/2020;

la Determinazione Dirigenziale n. CT/1084 del 28/07/2020;

la nota n. CT/71665 del 28/07/2020 del Municipio XIV di trasmissione della D.D. n. CT/1084 del 28/07/2020 con allegati progettuali;

La nota del Dipartimento SIMU n. QN137956 del 05/08/2020;

il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 222 del 09.10.17;

lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 07.03.13;

la Direttiva di Giunta Capitolina in materia di contratti e appalti del 20.01.15;

la Direttiva del Segretariato Generale prot. RC/2017/0016149 del 26.05.17 e successiva nota prot. 19114 del 26.06.17,

in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi e la normativa esterna ed interna di riferimento.

DETERMINA

di costituire l'ufficio di Direzione Lavori, precisando che che risulta così composto:

R.U.P.: Funz. P.I. Giovanni Lani;

Direttore dei Lavori: Geom. Enrico Piergentili;

Direttore Operativo: Arch. Livia Moscato;

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Arch. Franco Cotrone;

di aggiudicare definitivamente l'appalto lavori per gli interventi da eseguire in conformità a quanto previsto nell'Avviso Pubblico del MIUR, gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid 19-Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1- CUP: J84H20000240006
CIG:8396980F17 N. RO GARA:7844630 OPERA: PT20201713;

Di affidare il suddetto appalto, direttamente, mediante la “Trattativa Diretta” ad un unico operatore, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 (in deroga all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016) , mediante la piattaforma MEPA, con il criterio del minor prezzo, all'impresa JACOPO COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Mentana (RM), Via Benedetto Croce n. 15, P.IVA e C.F. 09561781007 , e p.e il legale rappresentante Tabaku Gentjan nato a Lushnje (Albania) il 16/01/1985, (codice creditore 1125792), che ha presentato l'offerta con un ribasso del 37,57% , per un importo pari ad € 91.141,21 di cui € 83.666,21 per lavori ed € 7475,00 per i relativi oneri per la sicurezza, oltre € 2.196,05 per lavori in economia, la cui esecuzione è prevista in 90 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto (lettera di commessa);

di procedere alla consegna ad urgenza dei lavori ai sensi dell'art. 8, co. 1, lettera a) del D.L. 76/2020 “Semplificazioni”;

di approvare il nuovo quadro economico rimodulato alla luce del ribasso 37,57% offerto dall'impresa :

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19- MUNICIPIO XIV					
	Descrizione	Importo	Aliq. IVA	IVA	Totale Lordo
A	LAVORI			.	
	Importo totale lavori	€ 91.141,21	22%	20.051,07	111.192,28
1	Di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.475,00	22%	1.644,50	9.119,50
2	Importo Lavori	€ 83.666,21	22%	18.406,57	102.072,78

Tot. A=A1+A2	Importo di aggiudicazione	€	91.141,21	22%	20.051,07	111.192,28
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
1	opere in economia	€	2.196,05	22%	483,13	2.679,18
2	spese tecniche	€	5.681,00	22%	1.249,82	6.930,82
3	Contributo Autorità	€	-	0%	-	-
Tot.B=B1+B2+B3	TOT. SOMME A DISPOSIZIONE	€	7.877,05	22%	1.732,95	9.610,00
Tot A+B	IMPORTO COMPLESSIVO	€	99.018,26		21.784,02	120.802,28
	ECONOMIA DA RIBASSO	€				71.197,72
	IMPORTO COMPLESSIVO					192.000,00

di subimpegnare la somma complessiva di € 71.197,72, quale economia derivante dal ribasso che verrà successivamente cancellata;

di subimpegnare la somma complessiva di € 113.871,46 (escluso spese tecniche), impegno 2020/21178, CdR TIE - PT 20201713- cap/art. 2201534/210858- 2.02.01.09.003.4- MIF

così distribuito:

€ 111.192,28 (lavori ed oneri della sicurezza ed IVA) subimpegno n.

€ 2.679,18 (opere in economia ed IVA) subimpegno n.

di attestare che nei confronti del RUP e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel presente procedimento è stata accertata l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione della legge 241/1990 e degli art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo Articolo	Piano Finanziario	Missione Programma	Soggetto	Importo
----------------	-----------	-------------------	-------------------	--------------------	----------	---------

Sub impegno Spesa	2020	2201534 / 210858 PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201010020RES 92M - RM Impegno: 2020 / 21178 I.F. mediante trattativa diretta con un unico operatore sul MEPA ai sensi dell'art 36c.2 lett a dlgs 50/2016 come modificato dal D.L.76/2020 interv.di adeguam.e adattam.funzionale spazi e aule didattiche in conseguenza emergenza covid 19 , come previsto da Avviso Pubblico MIUR		2.02.01.09.003	04 02 JACOPO COSTRUZIONI SRL	111.192,28
		CIG		8396980F17		
		CUP		J84H20000240006		

Sub impegno Spesa	2020	2201534 / 210858 PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201010020RES 92M - RM Impegno: 2020 / 21178 I.F. mediante trattativa diretta con un unico operatore sul MEPA ai sensi dell'art 36c.2 lett a dlgs 50/2016 come modificato dal D.L.76/2020 interv.di adeguam.e adattam.funzionale spazi e aule didattiche in conseguenza emergenza covid 19		2.02.01.09.003	04 02 CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI	2.679,18
-------------------------	------	---	--	----------------	--	----------

	, come previsto da Avviso Pubblico MIUR			
	CIG	8396980F17		
	CUP	J84H20000240006		

Sub impegno Spesa	2020	2201534 / 210858 PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201010020RES 92M - RM Impegno: 2020 / 21178 I.F. mediante trattativa diretta con un unico operatore sul MEPA ai sensi dell'art 36c.2 lett a dlgs 50/2016 come modificato dal D.L.76/2020 interv.di adeguam.e adattam.funzionale spazi e aule didattiche in conseguenza emergenza covid 19 , come previsto da Avviso Pubblico MIUR	2.02.01.09.003	04 02	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI	71.197,72
		CIG	8396980F17			
		CUP	J84H20000240006			

**IL DIRETTORE
MARCO DOMIZI**

DESCRIZIONE
CT_25255.02.03.20_Risp.Antipantouflage.pdf
CT_21470.20.02.20_Rich.Antipantouflage.pdf
Durc_scadenza_30.10.2020.pdf
Determina_ct1084_27_07_2020_A.P..pdf
CT67346DEL_20.07.2020_PON.pdf
check_list_aggiud.miur.pdf
CT_1133_06_08_2020_miur_I.F._T.D..pdf
CUP_MIUR.pdf
CIG_fondi_PON.pdf
TD1381224_Offerta_JACOPO_COSTRUZIONI_S.R.L._ID818213.pdf
20822_NOTA_AUTORIZZAZIONE_MIUR.pdf
CT20200067346_2_Tabella+ripartizione+contributo.pdf